



Regione Piemonte
COMUNE DI ALBIANO D'IVREA

(Città Metropolitana di Torino)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

**LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI
CONSOLIDAMENTO ROGGIA DEI CUGNONI**

(CUP: F35F22000150001)

IMPORTO COMPLESSIVO: € 196.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO	06	REVISIONE	0
TITOLO	QUADRO ECONOMICO		
COMMITTENTE	Comune di Albiano d’lvrea Corso Vittorio Emanuele n° 54 – Cap. 10010 Tel.: 0125/59603		
PROGETTISTA	Ing. Giuseppe Manzone Corso Galileo Ferraris n° 132 – 10129 Torino Cell.: 337/218716		

Torino, 14/03/2024

Test(19/23)-ESE

IL PROGETTISTA:

Ing. Giuseppe Manzone
Corso Galileo Ferraris n° 132 – 10129 Torino
Tel.: 011/333517 - Cell.: 337/218716
E-mail: info@studiomanzone.it
PEC: giuseppe.manzone2@inpec.eu

QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico, risultante dal computo analitico delle opere, con l'applicazione dei prezzi unitari estratti dal prezziario Regione Piemonte Anno 2023 o di prezzi analizzati ove non risultanti nel prezziario regionale è risultato il seguente:

- LAVORI A BASE D'ASTA (OPERE A CORPO):

- capo I°: OPERE SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA: € 129.500,00

Di cui € 47.288,57/1,265 = € 37.382,27 per costi della mano d'opera soggetti a ribasso al netto delle spese generali ed utili di Impresa

- capo II°: ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 1.000,00

Totale lavori a base d'asta: € 130.500,00

- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- Sondaggi ed accertamenti sulle strutture esistenti:	€ 1.650,00
- Recupero ittiofauna (compresa IVA se dovuta):	€ 500,00
- Spese generali, tecniche, D.LL., CSP, CSE e CRE:	€ 21.850,34
- Spese per collaudo strutturale:	€ 3.149,66
- Contributo Inarcassa (4%):	€ 1.000,00
- I.V.A. su lavori e spese tecniche (22%):	€ 34.793,00
- Contributo Anac:	€ 35,00
- Fondo incentivo - art. 45 comma 2 D.Lgs. 36/2023 (0,85x1,6%):	€ 1.797,24
- Imprevisti:	<u>€ 724,76</u>

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione: € 65.500,00

TOTALE COMPLESSIVO: € 196.000,00