

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

QE	QUADRO ECONOMICO	
Numero: E 29/21	Data: 05/2021	
rev: 2. luglio 2021	Variazioni:	
Il Progettista: Ing. Emanuele FERRARI Via Torrazza n. 30–10081 Castellamonte (TO) Tel. 0124.515557 - Fax. 0124.513870 – cell.349.2595456 @mail: emanuele@ferstudio.it C.F. : FRR MNL 74 S06 C133L P. I.V.A. : 08785810014		Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giovanna UBERTINO C.so Vittorio Emanuele II n.54 10010 ALBIANO D'IVREA (TO) tel. 0125.59603 fax. 0125.59819 e-mail: albiano.divrea@ruparpiemonte.it

A)		INTERVENTO 1 - STRADA GUADALUNGO	26.974,35 €
		INTERVENTO 2 - VIA VECCHIO NAVIGLIO	34.411,86 €
		INTERVENTO 3 - VIA ASSONE	5.842,30 €
	a1)	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	67.228,51 €
	a2)	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	1.599,06 €
	a3)	COSTI COVID (non soggetti a ribasso d'asta)	461,33 €
	a4)	INCIDENZA DELLA MANODOPERA	16.656,13 €
		TOTALE LAVORI PER APPALTO (a1+a2+a3)	69.288,90 €
B)	b1)	lavori in economia esclusi dall'appalto, indagini, accertamenti, imprevisti (comprensivi di I.V.A.)	2.102,22 €
	b2)	spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, conferenze dei servizi, contabilità dei lavori (comprensivi di I.V.A. e oneri previdenziali)	3.298,88 €
	b3)	I.V.A. su A), aliquota del 10% su - INTERVENTO 1 E 1/3 COSTI SICUREZZA/COVID	2.766,11 €
	b4)	I.V.A. su A), aliquota del 22% - INTERVENTI 2 e 3 E 2/3 COSTI SICUREZZA/COVID	9.158,11 €
	b5)	incentivi (2% di A) art. 113 D.Lgs. 50/2016	1.385,78 €
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	18.711,10 €
C)		TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	88.000,00 €