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Num.Ord unita _ IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita |
misura unitario TOTALE
- RIPORTO
| I RP
1° MAPPALE: OPERE SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA
1/1 Operaio specializzato
Art. 01.01 RICERCHE SERVITU' SOTTOSUOLO
01.P01.A10.005 6 6,00
TOLTA POZZETTI E TUBAZIONI DA ELIMINARE
8 8,00
MANTENIMENTO TUBAZIONI DI SCARICO ESISTENTI
8 8,00
SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO TRATTI DI MARCIAPIEDE
8 8,00
ASPORTAZIONE DEPOSITI IN ALVEO
8 8,00
SOMMANO... h 38,00 36,91 1°402,58
2/2 Operaio qualificato |
Art. 01.02 RICERCHE SERVITU' SOTTOSUQOLO
| 01.P01.A20.005 |6 6,00
I TOLTA POZZETTI E TUBAZIONI DA ELIMINARE
8 8,00
MANTENIMENTO TUBAZIONI DI SCARICO ESISTENTI [
8 8,00
SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO TRATTI DI MARCIAPIEDE | |
8 8,00
ASPORTAZIONE DEPQSITI IN ALVEC |
8 8,00
SOMMANO... h 38,00 34,21 1°299,98
3/3 Operaio comune
Art. 01.03 RICERCHE SERVITU' SOTTOSUOLO
01.P01.A30.005 |8 8,00
TOLTA POZZETTI E TUBAZIONI DA ELIMINARE
8 8,00
MANTENIMENTO TUBAZIONI DI SCARICO ESISTENTI
8 8,00
SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO TRATTI DI MARCIAPIEDE
8 8,00
ASPORTAZIONE DEPOSITI IN ALVEQ
24 24,00
SOMMANO... h 56,00 30,71 1°719,76
4/4 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carbur ante, |
Art. 01.04 lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il temp o di effettivo
01.P24.A10.010 impiego, della capacita di m3 1,000
RICERCHE SERVITU' SOTTOSUOLO
2 2,00
MANTENIMENTO TUBAZIONI DI SCARICO ESISTENTI
2 | 2,00
ASPORTAZIONE DEPOSITI IN ALVEQ |
24 24,00
SOMMANO...  h 28,00 102,41 2'867,48
5/5 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso k manovratore, ‘
Art. 01.05 carburante, lubrificante, trasporto sul luego d'impiego ed ogni al tro onere |
01.P24.A28.005 connesso per il tempo di effettivo impiego: con benna rovescia di  tipo richiesto |
dalla D.L. |
MANTENIMENTO TUBAZIONI DI SCARICO ESISTENTI
8 8,00
TOLTA POZZETTI E TUBAZIONI DA ELIMINARE
8 8,00
SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO TRATTI DI MARCIAPIEDE
8 8,00
ASPORTAZIONE DEPOSITI IN ALVEO
A RIPORTARE 24,00 ' 7°289,80
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unita IMPORTI
'\'TLA"F:if;‘A" DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantits |+ —
misura unitario | TOTALE
RIPORTO 24,00 | 7'289,80|
|6 6,00 ‘
| SOMMANO... h 30,00 54,53| 17635,90
6/6 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto
Art. 01.05 in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego: della portata|
01.P24.C60.005 sino g 40
ASPORTAZIONE DEPOSITI IN ALVEQO
20 20,00|
SOMMANO... h 20,00: 56,91 17138,20
7/7 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di |
Art. 01.07 trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
01.P26.A60.030 trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
MATERIALE DISALVEATO
[145,00*3,00*0,50*60/100] 130,50
SCAVI PER FORMAZIONE NUOVO MURO
Quantita di art. 08.01
283,340 283,34
|
SOMMANO... m3 413,84 5,53 2°288,54
| |
8/8 Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe | |
Art. 02.01 infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di
18.A65.A20.005 |altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o |
|meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto ad impianto di ‘
trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta |
[60,00%10,00] | 600,00
| _
SOMMANO...] m?2 600,00 0,71 426,00 |
| |
9/9 Analisi chimiche per caratterizzazione rifiuti solidi e liquidi. Analisi chimiche
Art. 02.02 necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei
29.A05.A05.005 materiali da scavo e/o rifiuti, comprensive almeno dei fattori: parametri fisici,
metalli pesanti, sostanze organiche, Idrocarburi, altre sostanze (amianto)
|1 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 404,33 404,33
| | '
10/ 10 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni |
Art. 03.01 Imetalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali
01.A02.B85.005 metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle |
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti: con carico e
trasporto ad impiante di trattamento autorizzato
[3*56,60*3,56] | | 604,49
[29%*1,40%5,30] 215,18
SOMMANO... kg 819,67I 2,20 1'803,27 i
|
11/ 11 Demolizione di manufatti in cls debolmente armato (Ved. analisi prezzi)
Art. 03.02 [9,50%0,25*1,25] 2,97
[9,50*0,60*0,50] 2,85
[9,50*0,70%*0,80] 5,32
|[47,10%0,25%2,30] 27,08
[47,10*0,55*0,30] 7,77 |
[56,60%*1,25%0,25] 17,69 |
MANUFATTI INTERRATI
Demolizioni fondazioni pali |
[3*1,20*1,20%0,70] 3,02
SOMMANO... m3 66,70 55,00 3'668,50
12712 SCAVI ACCESSORI Rilivellamento del chiusino rispetto al piano stradale compresa
Art. 03.03 I'eventuale esecuzione di anello in muratura o demolizione della parte di pozzetto
15.P05.A45.080  eccedente (POSA e RECUPEROQ)
2 2,00
L ] i !
A RIPORTARE 2,00 18°654,54|

COMMITTENTE: ALBIANO D'IVREA: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO ROGGIA DEI CUGNONI (19/23)



pag. 3

unita IMPORTI
er:\?i?;i. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 18 654,54
— == — — : : |
SOMMANO... cad 2,00 57,42 114,84
— |
13713 Compenso a corpo per realizzazione di canale fugatore per l'esecuzione delle
Art. 04.01 opere in alveo (Ved. analisi prezzi)
1 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00| 580,00 580,00
|
14 /14 RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E
Art. 04,02 |DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENQO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)
29.P15.A05.005 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif.
codice CER 17 01 01)
QUANTITA' DI ART. 03.02 x 2,20
[66,70%2,20] 146,74
SOMMANQO... t | 146,74 13,38 17963,38
15/ 15 RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E
Art. 04.03 DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) |
29.P15.A15.010 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17
03 02)
[1,60*60,00*3,50*0,10] 33,60
SOTTO S.P. |
[1,60*%9,00%2,00*%0,10] 2,88
PER CAVIDOTTO ‘
[1,60%*9,00%2,00*0,03] 0,86
PER TAPPETO
[1,60*60,00*3,20*%0,03] 9,22
SOMMANO... t 46,56 17,31 805,95
16 /16 RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E
Art. 04.04 DEMOQLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)
29.P15.A25.010 terra e rocce, diverse da quelie di cui alla voce 17 05 03 che rispettino i limiti
imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs.
152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
QUANTITA' DI ART. 01.07 | |
[413,84*1,60] 662,14
SOM MANO...| t 662,14 13,66 9°044,83
- |
17 /717 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante
Art. 05.01 macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche
01.A22.E05.130 |se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle
cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta
ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; |'accurata
pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione
eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a
parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte: per interventi complessivamente fino a 1.500 mq.
[Note: Per intervento complessivo deve intendersi I'insieme della totalita’ di lotti
singolarmente cantierabili nei quali & potenzialmente suddivisibile I'appalto. Per
interventi contigui si intendono quelli che non prevedono, per la loro co:>rrettaI
esecuzione, l'installazione di pit aree di lavoro. Per interventi non contigui si
intendono quelli che necessitano, per la loro corretta esecuzione, dell'installazione
di piu aree di lavoro anche non contemporanee,]
INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondita da 8 a 10 cm
[60,00*3,50] 210,00
SOTTO S.P.
[9,00%*2,00] 18,00
PER CAVIDOTTO
[9,00%*2,00] 18,00
SOMMANO..., m?2 | 246,00 7,99 1°965,54
18/ 18 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante
Art. 05.02 macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche
01.A22.E05.105 |se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle
A RIPORTARE 33°129,08
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unita IMPORTI
'\'T‘;’giS;dA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 33°129,08
cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta
ad Iimpianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; I'accurata
pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione
eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a
parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare Il
lavoro finito a regola d'arte. Per interventi complessivamente fino a 1.500 mq:
interventi contigui - per profondita da 3 a 4 cm
[60,00*2,80] 168,00
SOMMANO...| m?2 168,00 4,49 754,32
|
19/19 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
Art. 06.01 macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la
07.A01.A10.005 disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di
pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio 0 ad impianto di trattamento
autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilitd delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una|
distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
|'aggottamento ed ogni altro onere: per profondita finoa 1,5 m
[58,30*%2,75%1,50] 240,49
A DEDURRE |
[9,50*0,25*1,25] -2,97
[9,50*0,60*0,25] -1,43
[47,10*0,25%1,50] -17,66
A SOMMARE
|SOTTO S.P
[3,00%*0,50*0,80] 1,20
PER CAVIDOTTO
[13,00*0,50*0,80] 5,20
Sommano positivi.... m3 246,89
Sommano negativi..., m3 -22,06
SOMMANO... m3 224,83 19,84 4°460,63
20/ 20 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
Art. 06.02 macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la
07.A01.A10.010 disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di
pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento
autorizzato; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilitd delle pareti, I'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, |'eventuale uso delle pompe
per l'aggottamento ed ogni altro onere: per profondita oltre a 1,5 m
[58,30%2,75%0,75] 120,24
A DEDURRE
[9,50%0,60%*0,25] -1,43
[9,50*0,70%0,70] -4,66
[47,10%0,25%0,70] -8,24
[47,10*0,55%0,30] -7,77
Sommana positivi... m3 120,24
Sommano negativi..., m3 -22,10
SOMMANO... m?3 98,14 24,10 2°365,17
21/ 21 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato.
Art. 07.01 Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pie'
01.A04.B17.020 d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima
C12/15 |
[56,60*2,70*0,10] 15,28
SOMMANO... m3 15,28 118,86 1°816,18
22722 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture
Art. 07.02 idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per il contenimento di liquidi,
01.A04.B41.005 sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque contenenti
|anidride carbonica aggressiva compresa tra 40 e 100 mg/l, situate in clima rigido.
Classe di esposizione ambientale XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), classi di |
A RIPORTARE | 42°525,38
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262,35I

COMMITTENTE: ALBIANQ D'IVREA: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO ROGGIA DEI CUGNONI (19/23)

unita IMPORTI
'\.‘r:";ig;z' DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita -
misura unitario TOTALE
RIPORTO 42’525,38|
consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, cemento ARD a alta resistenza al
dilavamento in accordo alla UNI 9606, aria inglobata 5+1%, Cl 0.4, aggregati non |
gelivi F2 0 MS25. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione minima C32/40
[56,60*2,70%0,35] 53,49
[56,60*0,25%1,90] 26,89
[56,60*0,15%0,40] 3,40
SOMMANO..., m3 83,78I 148,40 12°432,95
|
23/23 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da |
Art. 07.03 autobetoniera con apposita canaletta: in strutture di fondazione
01.A04.C03.010 |[56,60*2,70*0,10] 15,28
[56,60%2,70*%0,35] 53,49
SOMMANO...], m?3 68,77 28,74 1°976,45
24 / 24 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera
Art. 07.04 con apposita canaletta: in strutture armate
01.A04.C03.020 |[56,60%*0,25*1,90] 26,89
[56,60*0,15*0,40] 3,40
SOMMANO... m3 30,29 38,43 1°164,04
25/ 25 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
Art. 07.05 maggiore quantitd di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia
01.A04.E00.005 | elettrica o combustibile: di calcestruzzo cementizio armato
QUANTITA' DI ART. 07.01
15,280 15,28
QUANTITA' DI ART. 07.02
83,780 83,78
SOMMANO...] m3 99,06 9,62 952,96
26/ 26 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
Art. 07.06 saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
01.A04.F10.005 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido: in barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
[2,000*56,60%5*1,45] 820,70
[2,000%56,60*5*2,00] 17132,00
[1,209*56,60%5%2,25] 769,83
[1,209*56,60*5*1,80] 615,86
|[0,888%56,60*5%2,25] 565,43
[0,888*56,60*5%1 80] 452,35
[1,209*56,60*5*3,00] 1°026,44
[1,209*56,60*5%*3,70] 1°265,94
[1,560%56,60*4] 353,18
[3,555*56,60*4] 804,85
[0,888*56,60*14] 703,65
[0,888*56,60*16] 804,17
| SOMMANO... kg 9°314,40 2,11 19°653,38
27 /27 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali
Art. 07.07 muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il
01.A04.H10.005 |disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti: in
legname di qualunque forma
[2*56,60%2,25] 254,70
[2*2,70*0,35] 1,89
[2*1,90*0,25] 0,95
[2*0,15*0,40] 0,12
SOMMANO...| m?2 257,66 38,34 9°878,68
28 / 28 |Reinterro con misto granulare di cava o di fine ghiaia naturale di cava scevro di
Art. 08.01 materie terrose e sabbiose (compresa costipazione e vibrazione).
]16.P05.A10.015 [58,30*2,50*1,80] 262,35
— — — — _ _ |
A RIPORTARE 88 '583,84
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unita IMPORTI
'i'rﬂi?;i' DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita ]
misura unitario TOTALE
_. RIP O_RTQ 3 26_2,_35 - 88’583,84_
[58,30*0,80%0,45] 20,99]
| _ o
SOMMANO..., m?3 283,34 30,29 8°582,37
29/ 29 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale |
Art. 08.02 compresa la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro
25.A15.A00.005 onere misurato in opera dopo costipamento
[60,00%3,50*0,20] 42,00/
SOMMANO.... m?3 42,00 24,71 1°037,82
30/ 30 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una
Art. 08.03 misceia (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria, il tutto
25.A15.A05.005 | corrispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, compreso l'onere del
successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione
bituminosa nella misura di un kg/m2, saturata da uno strato di sabbia; compresa
la fornitura dei materiali, prove di controllo in sito, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine ed ogni altro onere, misurato a costipamento
avvenuto. |
[7,50*0,50*0,70] 2,63
PER CAVIDOTTO
|[13,00*0,50*0,70] 4,55
SOMMANO... m3 7,18 66,26 475,75
|
31/31 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) | |
Art. 08.04 come da norme tecniche. Steso con vibrofinitrice ed assetto variabile a perfetta
25.A15.A15.005 regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazione della
direzione lavori, compresa la cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo
effetto costipante, misurato dopo compattazione. Per ogni m3 di conglomerato
compattato in opera e per qualsiasi spessore
[60,00*%3,50%0,08] 16,80 |
SOTTO S.P.
[9,00*2,00*%0,08] 1,44
PER CAVIDOTTO
[13,00*2,00*0,08] ‘ 2,08
' SOMMANO...| m3 20,32 219,15 4°453,13
32/32 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg
Art. 08.05 0,800/m2, per ancoraggio sullo strato di base
01.A22.A90.005 |[60,00*6,00] 360,00
SOTTO S.P.
[9,00*2,00] 18,00
PER CAVIDOTTO
[13,00*2,00] 26,00
SOMMANO... m2 404,00 1,03 416,12
33/33 Provvista e stesa diconglomerato bituminoso per tappeto di usura come da norme
Art. 08.06 tecniche. Steso con vibrofinitrice ad assetto variabile a perfetta regola d'arte
25.A15.A20.010 secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori,
compresa la cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
misurato dopo compattazione. Per m2 e per uno spessore di cm 3 |
[60,00*%6,00] | 360,00/
SOTTO S.P.
[9,00%2,00] 18,00
PER CAVIDOTTO |
[9,00%*2,00] 18,00
SOMMANQ...| m2 396,00 7,29 2'886,84
34 /34 |Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio, con
Art. 09.01 legneo di conifera trattato con impregnanti in autoclave e acciaio passivato tipo
18.A90.A35.005 |Cor-ten o acciaio zincato con valore ASI secondo EN 1317 inferiore ad 1 e
conformi al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e successive modifiche ed
|integrazioni. Tipo bordo ponte: classe H2
56,60 56,60
— = == —— — — = — — = = —
| A RIPORTARE 56,60 106°435,87

COMMITTENTE: ALBIANO D'IVREA: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO ROGGIA DEI CUGNONI (19/23)
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A RIPORTARE|

unita IMPORTI
'\fr‘i\rgiggi' DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita — =
misura unitario TOTALE
| B | B RIPORTO 56,60 106 435,87
i —_— — : ——— ) —
SOMMANO... m 56,60 310,74| 17 °587,88
35/ 35 Sospensione tubi di fognatura eslstente (Ved. analisi prezzi)
Art. 09.02 60,00 60,00
SOMMANO... m 60,00 27,35 1°641,00
36/ 36 Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto
Art. 09.03 interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccor di ed ogni
06.A10.B04.035 | accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripris tino degli scavl.|
F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125 [
159,00 159,00
SOMMANO... m 159,00 10,18 1°618,62|
37/ 37 F.o. di pozzetto realizzato in muratura di mattoni pieni o In gett o di calcestruzzo,
Art. 09.04 completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carra bile profondita
06.A12.E04.010 fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale d i risulta: F.O.
di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 75 kg carr.
2 | 2,00
SOMMANO...| cad 2,00 347,82 695,64
38/ 38 |Segnaletica in termo -spruzzato plastico rifrangente Strisce di mezzeria, corsia,
Art. 10.01 ecc. per ogni metro lineare di striscia effettivamente spruzzata. Striscia di
04.P83.C02.005 |larghezza di 12 cm
8,00 | 8,00
SOMMANO... m 8,00 0,80 6,40
39/ 39 |Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente prem iscelata
Art. 10.02 (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di mssaggi pedonali,
04.P83.A01.005 di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggia  ta computabili a
metro quadrato, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare fe prescri zioni della
normativa UNI -EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carr eggiata tracciati
come ripasso, in colore bianco rifrangente.
[1,00*2,00] 2,00
SOMMANO...,, m2 2,00 4,26 8,52
40 / 40 Arrotondamento
ARROT. 6,07 6,07
01.P01.A20.005
SOMMANO... € 6,07 1,00 6,07
2° MAPPALE: ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
D'ASTA
41 /41 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
ONERI |1 1,00I
SOMMANO... € 1,00 1°000,00 1°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 129°000,00)
|
TOTALE euro 129°000,004

COMMITTENTE: ALBIANO D'IVREA: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO ROGGIA DEI CUGNONI (19/23)



pag. 8

Num.Ord IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
B B RIPORTO ]
| Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A CORPO euro | 129°000,00
M:000 euro 129°000,004
M:000.001 1° MAPPALE: OPERE SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA euro 128 000,008
M:000.002 2° MAPPALE: ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA euro 1°000,008

TOTALE euro 129°000,00

Torino, 14/12/2023

o

— =
A RIPORTARE)|

COMMITTENTE: ALBIANO D'IVREA: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO ROGGIA DEI CUGNONI (19/23)
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
AD LAVORI
A) LAVORI A BASTA D'ASTA (OPERE A CORPO):
Capo I°: Opere soggette a ribasso d'asta: euro 128°000,00
Di cui € 43.592,82/1,265 = € 34.460,73 per costi della mano d'opera non soggetti a ribasso, al netto delle spese generali
ed utili di Impresa
Capo II°: Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 1°000,00
Sommano euro 129°000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
b1) Sondaggi ed accertamenti sulle strutture esistenti: euro 1°650,00
b2) Recupero ittiofauna: euro 500,00
b3) Spese generali e tecniche, D.LL., CSP, CSE e CRE: euro 217850,34
b4) Spese per collaudo strutturale: euro 3°149,66
b5) Contributo Inarcassa (4%): euro 1°000,00
b6) I.V.A. su lavori e spese tecniche (22%): euro 34°463,00
b7) Contributo ANAC: euro 35,00
b8) Fondo incentivo - art. 45 comma 2 D.Lgs. 36/2023 (0,85x1,6%): euro 1°776,84
b9) Imprevisti: euro 2°575,16
Sommano euro 67 “000,00
TOTALE euro 196 000,00

Torino, 14/12/2023

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ALBIANO D'IVREA: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO ROGGIA DEI CUGNONI (19/23)
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Cap. 19/23 (A)

COMPUTO COSTI PER LA SICUREZZA

ART.

CoD. ART.
PrEzZIARIO REGIONE
PIEMONTE ANNO 2023

DESCRIZIONE ARTICOLO

1.01

28.A05.D25.005

autorizzati. Nolo primo mese o frazione di mese

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed
esterne facilmente lavabili, con funzionamento
non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle
acque nere della capacita di almeno 200 |, di
serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e
per lo scarico della capacita di almeno 50 |, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC
dovra avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna,
senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base, manutenzione e
spostamento durante le lavorazioni. Compreso
altresi servizio di pulizia periodica settimanale (4
passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti

n°1

cad

179,11

179,11

1.02

28.A05.D25.010

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed |
esterne facilmente lavabili, con funzionamento
non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle
acque nere della capacita di almeno 200 I, di
serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e
per lo scarico della capacita di almeno 50 I, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC
dovra avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna,
senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base, manutenzione e
spostamento durante le lavorazioni. Compreso
altresi servizio di pulizia periodica settimanale (4
passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti
autorizzati. Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

ne 2

cad

123,14

246,28

1.03

28.A05.E10.005

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 1.80 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare: nolo per il primo
mese

m 65,00

3,67

238,55

1.04

28.A05.E10.010

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica € montanti tubolari
zincati con altezza minima di 1,80 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare: nolo per ogni
mese successivo al primo

m 2 x 65,00 = m 130,00

0,51

66,30

'1.05

28.A05.E60.005

CANCELLO in pannelii di lamiera zincata ondulata
per recinzione cantiere costituito da adeguata
cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono

compresi: l'uso per la durata dei lavori; la




collocazione in opera delle colonne in ferro
costituite da profilati delle dimensioni di 150 x
150 mm, opportunamente verniciati; le ante
opportunamente assemblate in cornici perimetrali
e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con
profilati da 50x50 mm opportunamente
verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non pit
idonee; lo smantellamento, I'accatastamento e
Pallontanamento a fine opera. Misurato a metro
quadrato di cancello posto in opera

I m2 4,00 x 1,80 = m2 7,20 m2 33,98 244,66
1.06 28.A20.A05.005 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa € nolo per
una durata massima di 2 anni. Di dimensione
piccola (fino a 35x35 cm)
| n° 2 cad 9,19 18,38
|1.07 28.A20.A05.010 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni. Di dimensione
media (fino a 50x50 cm)
In°2 cad 11,03 22,06
SOMMANO I COSTI PER LA SICUREZZA 1.015,34

ARROTONDATO IN

1.000,00




COSTO DELLA MANODOPERA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA i3 Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
B 3 RIPORTO B
LAVORI A RP
1 Arrotondamento
ARROT. SOMMANO € 6,07 1,00 6,07 0,00
01.P01.A20.005
2 Operaio specializzato
Art. 01.01 SOMMANO h 38,00 36,91 1°402,58 1°402,58/ 100,000
01.P01.A10.005
3 |Operaio qualificato
Art. 01.02 SOMMANO h 38,00 34,21 1°299,98 1°299,98| 100,000
01.P01.A20.005
4 Operaio comune
Art. 01.03 SOMMANO h 56,00 30,71 1°719,76 1°719,76/ 100,000
01.P01.A30.005
5 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovrator
Art. 01.04 . il tempo di effettivo impiego, della capacita di m2 1,000
01.P24.A10.010 SOMMANO h 28,00 102,41 2°867,48 1°033,44 36,040
6 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburant ...
Art. 01.05 per il tempa di effettivo impiego: della portata sino g 40
01.P24.C60.005 SOMMANO h 20,00| 56,91 17138,20 684,06 60,100
7 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP c ... © |
Art. 01.05 impiego: con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. |
01.P24.A28.005 SOMMANO h 30,00 54,53 17635,90 1°107,50, 67,700
8 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione €/ ...
Art. 01.07 trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza |
01.P26.A60.030 SOMMANO m3 413,84 5,53 27288,54 1°083,62) 47,350
9 Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase d ... 0 |
Art. 02.01 altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta
18.A65.A20.005 SOMMANQ m2 600,00 0,71 426,00 383,40 90,000
10 Analisi chimiche per caratterizzazione rifiuti salidi e | ...
Art. 02.02 sostanze organiche, Idrocarburi, altre sostanze (amianto)
29.A05.A05.005 SOMMANO cad 1,00 404,33 404,33 0,00
11 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsi ...
Art. 03.01 carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
01.A02.B85.005 SOMMANO kg 819,67 2,20 1°803,27 1°453,08 80,580
|
12 Demolizione di manufatti in cls debolmente armato (Ved. | |
Art. 03.02 analisi prezzi) |
SOMMANO m3 66,70 55,00 3°668,50 2°201,10/ 60,000
13 SCAVI ACCESSORI Rilivellamento del chiusino rispetto al p ...
Art. 03.03 izione della parte di pozzetto eccedente (POSA e RECUPEROQ)
15.P05.A45.080 SOMMANO cad 2,00 57,42 114,84 83,56| 72,760
14 Compenso a corpo per realizzazione di canale fugatore per |
Art. 04.01 I'esecuzione delle opere in alveo (Ved. analisi prezzi) |
SOMMANO a corpo 1,00 580,00 580,00 348,00 60,000
|
15 |cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17
Art. 04.02 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)
29.P15.A05.005 SOMMANO t 146,74 13,38 1°963,38 0,00
16 RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA’ DI
Art. 04.03 COS ... quelle di cui alta voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03
29.P15.A15.010 |02)
SOMMANO t 46,56 17,31 805,95 0,00
17 RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI |
Art. 04.04 COS ... della parte IV def D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 |
29.P15.A25.010 |04)
| SOMMANO t 662,14 13,66 9'044,83 0,00
18 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a ...
Art. 05.01 ee.] INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondita da 8 a 10
01.A22.E05.130 cm
SOMMANGO m2 246,00 7,99 1°965,54 615,80 31,330
19 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a ...
A RIPORTARE| 33°135,15 13°415,88

COMMITTENTE: ALBIANO D'IVREA: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO ROGGIA DEI CUGNONI (19/23)
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Num.Ord. INDICAZIEOgEL?EI LAYORL Quantitd | I_M f ORTI COSTO incid.
0,
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera ho
RIPORTO | 33°135,15 13°415,88
— = —————— — - ———— _.— = - —
Art. 05.02 1.500 mq: interventi contigui - per profonditad da 3 a 4 cm
01.A22.E05.105 | SOMMANO m?2 168,00 4,49 754,32 230,97| 30,620
20 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a par ...
Art. 06.01 ottamento ed ogni altro onere: per profondita fino a 1,5 m
07.A01.A10.005 SOMMANO m?3 224,83 19,84 47460,63 1°720,46 38,570
21 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a par ...
Art. 06.02 ttamento ed ogni altro onere: per profondita oltre a 1,5 m
07.A01.A10.010 SOMMANO m3 98,14 24,10 2°365,17 986,28 41,700
22 |Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ...
Art. 07.01 o onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15
01.A04.B17.020 SOMMANO m3 15,28 118,86 1°816,18 93,71 5,160
23 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... ¢
Art. 07.02 onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
01.A04.B41.005 SOMMANO m3 83,78 148,40 12°432,95 513,48 4,130
24 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito dirett ...
Art. 07.03 toniera con apposita canaletta: in strutture di fondazione
01.A04.C03.010 SOMMANO m3 68,77 28,74 1°976,45 1°976,45| 100,000
25 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito dirett ...
Art. 07.04 autobetoniera con apposita canaletta: in strutture armate |
01.A04.C03.020 SOMMANO m3 30,29 38,43| 1°164,04 1'164,04| 100,000
26 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il ¢ ... |
Art. 07.05 lettrica o combustibile: di caicestruzzo cementizio armato |
01.A04.E00.005 | SOMMANO m3 99,06| 9,62 952,96 608,27 63,830
27 Acclaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ...
Art. 07.06 aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
01.A04.F10.005 SOMMANO kg 9°314,40 2,11 19°653,38 7 '906,56| 40,230
28 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semp
Art. 07.07 ... pareti a contatto dei getti: in legname di qualunque forma
01.A04.H10.005 SOMMANQO m?2 257,66| 38,34 9°878,68 8°076,81, 81,760
29 Reinterro con misto granulare di cava o di fine ghiaia na ... e |
Art. 08.01 terrose e sabbiose {compresa costipazione e vibrazione). |
16.P05.A10.015 SOMMANO m3 283,34 30,29 8°582,37 1°324,26| 15,430
30 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con ! ... he
Art. 08.02 ed ogni altro onere misurato in opera dopo costipamento
25.A15.A00.005 SOMMANO m3 42,00 24,71 1°037,82 16,81 1,620
31 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spe ...
Art. 08.03 ine ed ogni altro onere, misurato a costipamento avvenuto.
25.A15.A05.005 SOMMANO m?3 7,18 66,26 475,75 13,75| 2,890
32 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato d ...
Art. 08.04 conglomerato compattato in opera e per qualsiasi spessore
25.A15.A15.005 SOMMANO m3 20,32 219,15 4°453,13 115,34 2,590
33 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitum ...
Art. 08.05 agione di Kg 0,800/m2, per ancoraggio sullo strato di base
01.A22.A90.005 SOMMANO m2 404,00 1,03 416,12 65,50 15,740
34 Provvista e stesa diconglomerato bituminoso per tappeto d ... |
Art. 08.06 rato dopo compattazione. Per m2 e per uno spessore di cm 3 |
25.A15.A20.010 SOMMANO m2 396,00 7,29 2°886,84 269,92 9,350
35 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza strada ... ive
Art. 09.01 |modifiche ed integrazioni. Tipo bordo ponte: classe H2
18.A90.A35.005 SOMMANO m 56,60 310,74 17°587,88 2 '801,75‘ 15,930 ‘
36 Sospensione tubi di fognatura esistente (Ved. analisi prezzi)
Art. 09.02 SOMMANG m 60,00 27,35 1°641,00 1°476,90/ 90,000
37 Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia p ... . |
Art. 09.03 F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125
06.A10.804.035 SOMMANO m 159,00 10,18 1'618,62 648,74 40,080
38 F.o. di pozzetto realizzato in muratura di mattoni pieni ... Ita:
A RIPORTARE 127°289,44 43742588

COMMITTENTE: ALBIANO D'IVREA: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO ROGGIA DEI CUGNONI (19/23)
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o _ I M_P ORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
- - RIPORTO 127 °289,44 43°425,88 |
Art. 09.04 F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 75 kg carr.
06.A12.E04.010 SOMMANO cad 2,00I 347,82 695,64 163,13/ 23,450
39 Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente Stris ... a
Art. 10.01 effettivamente spruzzata. Striscia di larghezza di 12 cm
04.P83.C02.005 SOMMANGO m 8,00 0,80 6,40 0,55 8,530
40 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrang ... iata
Art. 10.02 tracciati come ripasso, in colore bianco rifrangente.
04.P83.A01.005 SOMMANO m?2 2,00 4,26 8,52 3,26 38,210
41 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
ONERI SOMMANO €‘ 1,00 1°000,00 1°000,00 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 129 000,00 43°592,82 33,793
TOTALE euro 129 000,00 43°592,82 33,793

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ALBIANO D'IVREA: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO ROGGIA DEI CUGNONI (19/23)
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INDICAZIONE DEI LAVORI

Num.Ord. , TMPORTI cOSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
| - RIPORTO.
| Riepi r rale CATEGORIE
M LAVORI A CORPO euro 129 000,00 43°592,82 33,793
M:000 euro 129°000,00 43°592,82 33,793
M:000.001 1° MAPPALE: OPERE SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA euro 128 "000,00 43°592,82 34,057
M:000.002 2° MAPPALE: ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA euro 1°000,00 0,00 0,000
TOTALE euro 129 000,00 43°592,82 33,793

Torino, 14/12/2023

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ALBIANO D'IVREA: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO ROGGIA DEI CUGNONI (19/23)



