
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geometra Clara Lana 

  (firmato digitalmente) 

 

Gemoetra Clara LANA 

via degli orti n. 31 

10010 - Azeglio (TO) 

tel. 349.0620388 

e-mail: clara.lana@alice.it 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

OGGETTO: 

LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO FRA CORSO REGINA MARGHERITA E VIA XX 

SETTEMBRE 

IL TECNICO 

mailto:clara.lana@alice.it


D I M E N S I O N I I M P O R T I Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Lavori 

Nr. 1 01.A02.B85.005 

Demolizione e rimozione di strutture 

metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni 

metalliche, di componenti d'impianti 

tecnologici e relativi elementi provvisionali 

metallici di fissaggio, di quadri elettrici e 

schermature di protezione alle 

apparecchiature elettriche, compreso lo 

sgombero dei detriti, il carico e trasporto ad 

impianto di trattamento autorizzato ed ogni 

onere necessario; 

Sommano kg 5,000 2,16 10,80 

Nr. 2 01.A02.D10.005 

Disfacimento di pavimentazione in ciottolato 

anche con giunti bitumati o con manto di 

pietrischetto bitumato per recupero e 

reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico 

e trasporto presso i magazzini municipali e lo 

scarico, compreso ogni onere necessario; 

4,00 1,50 

Sommano m² 6,000 25,47 152,82 

Nr. 3 01.A02.A40.005 

Demolizione di caldane, sottofondi in 

calcestruzzo non armato, in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i 

volumi si intendono computati prima della 

demolizione (Con carico e trasporto dei detriti 

ad impianto di trattamento autorizzato) 

3,50 1,50 0,150 

Sommano m³ 0,788 90,40 71,24 

Nr. 4 01.A01.A10.010 

Scavo generale a sezione aperta, in terreni 

sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, 

eseguito con mezzi meccanici, esclusa la 

roccia da mina ma compresi i trovanti 

rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 

m³, compreso il carico sugli automezzi, 

trasporto e sistemazione entro l'area del 

cantiere come da indicazioni progettuali per il 

livellamento del terreno secondo le 

disposizioni della D.L., compreso ogni onere 

necessario; 

100,00 0,400 

 (*H/peso = (0,55+0,85)/2) 200,00 0,700 

Sommano m³ 180,000 4,12 741,60 

Nr. 5 08.A55.N81.005 

Fornitura e posa canaletta prefabbricata per 

la raccolta delle acque bianche, in cemento 

con fibre di vetro, classe D carico A15- F900 

secondo la normativa DIN V 19580/EN 1433, 

delle dimensioni di larghezza 390 mm, 

altezza 415 mm, senza pendenza interna, 

completa di griglia in ghisa della larghezza di 

375 mm, peso minimo 40 kg al metro, tipo 

2x140x20 mm, classe D 400, compreso lo 

scavo per l'allogiamento, il rinfianco in 

calcestruzzo, ed ogni altro eventuale onere 

compreso per dare la lavorazione finita a 

regola d'arte e collaudabile; 

Sommano m 1,000 591,49 591,49 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 6 07.A19.S30.025 

Modifica di quota del piano di posa del 

chiusino, compresa la rimozione e 

ricollocazione del chiusino e la formazione di 

cordolo costituito da malta di cemento e 

mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la 

demolizione del cordolo esistente del 

manufatto nel caso di abbassamento senza 

ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 

20 cm, compreso ogni onere necessario; 

Sommano cad 5,000 69,58 347,90 

Nr. 7 01.A11.A20.005 

Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia 

naturale di cava per sottofondo di pavimenti, 

marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un 

volume di almeno m³ 0,10, compreso ogni 

onere necessario; 

300,00 0,100 

Sommano m³ 30,000 56,18 1.685,40 

Nr. 8 03.A11.B01.005 

Pavimentazioni permeabili - Realizzazione di 

prato carrabile, con formazione di strato 

drenante in ghiaia da 10 cm, strato di posa in 

sabbia da 4 cm, fornitura e posa di griglia in 

cls e successiva esecuzione di manto erboso 

con eventuale posa di tappi per segnalazione 

parcheggi: capacità di carico fino a 200 t/m²; 

compreso ogni onere per dare l'opera 

compiuta a regola d'arte secondo le 

indicazioni della D.L.; 

 (*lung. = 67,00+113,00) 180,00 

Sommano m² 180,000 76,37 13.746,60 

Nr. 9 01.P05.B50.010 

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, 

conformi alle prescrizioni della città, 

attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza 

non inferiore a m 0,80 con smusso 

arrotondato (sez.trapezoidale cm 

12-15x25(H)-kg/m 80 circa), compreso ogni 

onere necessario; 

delimitazione aiuole (*lung. = 

7,00+6,00+17,50+7,50) 38,00 

delimitazione parcheggi lato nord (*lung. = 

20,00+12,00) 32,00 

delimitazione parcheggi lato sud 30,00 

Sommano m 100,000 7,29 729,00 

Nr. 10 01.A23.B50.020 

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato 

in cassero metallico, retti o curvi, 

comprendente: - lo scavo per far posto al 

cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo 

secondo le quote stabilite dalla direzione dei 

lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai 

magazzini municipali e dei materiali di rifiuto 

ad impianto di recupero e riciclo autorizzato;- 

il sottofondo per il letto di posa in 

calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 

15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 

150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 

0.800);il rinfianco in calcestruzzo come 

sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le 

garanzie contro le rotture; - la mano d'opera 

per l'incastro a maschio e femmina;- la 

sigillatura delle superfici di combacio a 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

mezzo di malta di cemento posata a kg 

600/m³; - la rifilatura dei giunti; il 

ripassamento durante e dopo la posa (Cordoli 

aventi sezione trapezi a (base minore cm 12, 

base maggiore cm 15 o 20, altezza cm 25) 

oppure aventi sezione rettangolare di cm 

12x30, con scavo per far posto al cordolo 

eseguito a mano; con il rinfianco di sezione 

triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di 

altezza:) 

delimitazione aiuole (*lung. = 

7,00+6,00+17,50+7,50) 38,00 

delimitazione parcheggi lato nord (*lung. = 

20,00+12,00) 32,00 

delimitazione parcheggi lato sud 30,00 

Sommano m 100,000 24,65 2.465,00 

Nr. 11 01.P11.B42.040 

Marmette autobloccanti in calcestruzzo 

cementizio vibrato e pressato ad alta 

resistenza (resistenza caratteristica 500 

kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con 

disegno a scelta della citta' (Spessore cm 7-8 

colore rosso), compresa la fornitura ed il 

trasporto sul luogo d'impiego ed ogni onere 

necessario; 

240,00 

a dedurre 35,00 mq già in possesso 

dell'Amministrazione -35,00 

Sommano m² 205,000 18,70 3.833,50 

Nr. 12 01.A23.C80.010 

Posa di pavimentazione in marmette 

autobloccanti di calcestruzzo pressato e 

vibrato, comprendente la provvista e lo 

stendimento della sabbia per il sottofondo 

dello spessore da cm 4 a cm 6, la 

compattazione con piastra vibrante dei 

blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un 

elemento e l'altro mediante lavatura e 

scopatura (Dello spessore di cm 7 e 8), 

compreso ogni onere necessario; 

Sommano m² 240,000 13,74 3.297,60 

Nr. 13 08.A65.P55.005 

Pulizia, lavaggio, spurgo di griglioni, canaline 

di raccolta e tratto di condotta di allaccio, con 

estrazione dei materiali sedimentati nella 

canalina nelle seguenti operazioni: 

segnaletica secondo il nuovo codice della 

strada necessaria per garantire il traffico 

stradale; smontaggio e rimozione della griglia 

con l'aiuto di piccone e attrezzatura adatta; 

rimozione di rifiuti voluminosi; aspirazione dei 

materiali decantati e lavaggio con autobotte 

munito di pompa a pressione (canal-jet); la 

pulizia e disostruzione del tratto di condotta 

collegata alla fognatura con l'uso di getto 

d'acqua in pressione fino ad una distanza di 3 

m; smaltimento dei materiali estratti presso 

un sito autorizzato; risistemazione e fissaggio 

delle griglie; pulizia del sito. Sono comprese 

tutte le attrezzature necessarie per le 

operazioni inerenti a detti interventi . 

Griglione stradale con larghezza fino a 40 cm 

e di lunghezza superiore ad un metro; con 

autobotte munito di pompa a pressione fino a 

200 atm (canal-jet) ed una capacita' di carico 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

da 9 a 15 m³, compreso ogni onere 

necessario; 

Sommano m 5,000 23,28 116,40 

Nr. 14 02.P85.T60.020 

Trattamento su calcestruzzo stagionato, 

anche danneggiato o deteriorato, mediante 

stesura a spatola, di rivestimento cementizio 

autoadesivo, anche colorato, elastico e a 

basso spessore, con caratteristiche 

meccaniche di resistenza alla compressione 

non inferiori a 40 MPa, alta resistenza 

all'abrasione, adatto anche per uso esterno 

esposto a traffico veicolare, resistente ai cicli 

di gelo-disgelo, applicato nel rispetto delle 

specifiche del prodotto e di uno spessore non 

inferiore a 1,5 mm, esclusa l'eventuale 

pulitura e preparazione della superficie: su 

pavimenti 

10,00 1,15 

Sommano m² 11,500 11,28 129,72 

Nr. 15 01.A18.B40.005 

Fornitura di cestino portarifiuti in metallo, 

inclusa una ripresa di antiruggine. In ferro in 

elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con 

disegno semplice a linee dirette, compreso il 

trasporto sul luogo d'impiego ed ogni onere 

necessario; 

Sommano kg 10,000 6,02 60,20 

Nr. 16 20.A27.C50.005 

Posa in opera di cestino portarifiuti 

sull'effettivo luogo d'impiego, mediante 

annegamento del supporto metallico in getto 

di cls, compreso ogni onere necessario; 

Sommano cad 1,000 91,76 91,76 

Nr. 17 20.A27.A12.005 

Formazione di aiuola compresa la 

realizzazione del piano, carico e trasporto ad 

impianto di trattamento autorizzato dei 

materiali di risulta Compreso, inoltre, lo scavo 

di sbancamento fino alla profondita' di cm 40 

e la fresatura per una profondita' di cm 30 ed 

ogni onere necessario; 

 (*lung. = 11,00+3,50+21,00+5,50) 41,00 

Sommano m² 41,000 11,93 489,13 

Nr. 18 01.P27.A30.010 

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico 

sul luogo di piantamento delle sottoelencate 

specie arbustive spoglianti o sempreverdi. 

h=altezza dell'esemplare dal colletto 

r=numero minimo di ramificazioni basali 

z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella 

(Acer japonic aureum-aconitifol. dc=0.40-0.50 

z/v) 

Sommano cad 5,000 33,27 166,35 

Nr. 19 20.A27.A68.010 

Messa a dimora di arbusti comprendente 

scavo della buca, carico e trasporto ad 

impianto di trattamento autorizzato del 

materiale di risulta, provvista e distribuzione 

di g. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di 

letame maturo nonche' della terra vegetale 

necessaria, piantagione dei soggetti e due 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

bagnamenti (Buca di cm 50x50x50), 

compreso ogni onere necessario; 

Sommano cad 5,000 15,43 77,15 

Nr. 20 01.P01.A30.005 

Operaio comune (Ore normali) per lavori di 

ricerca linee interrate, eventuale spostamento 

di attrezzature, cartelli esistenti, carico e 

scarico di materiali e lavorazioni non meglio 

specificate; 

Sommano h 8,000 30,71 245,68 

Nr. 21 01.P01.A20.005 

Operaio qualificato (Ore normali) per lavori di 

ricerca linee interrate, eventuale spostamento 

di attrezzature, cartelli esistenti, carico e 

scarico di materiali e lavorazioni non meglio 

specificate; 

Sommano h 8,000 34,21 273,68 

Nr. 22 Arrotondamento 

Sommano n. 1,000 76,98 76,98 

Sicurezza 

Nr. 23 28.A20.A10.005 

CARTELLONISTICA di segnalazione, 

conforme alla normativa vigente, per cantieri 

mobili, in aree delimitate o aperte alla libera 

circolazione. posa e nolo fino a 1mese 

Sommano cad 2,000 8,08 16,16 

Nr. 24 28.A20.A10.010 

CARTELLONISTICA di segnalazione, 

conforme alla normativa vigente, per cantieri 

mobili, in aree delimitate o aperte alla libera 

circolazione. solo nolo per ogni mese 

successivo 

Sommano cad 2,000 1,38 2,76 

Nr. 25 28.A25.A20.005 

INNAFFIAMENTO PER L'ABBATTIMENTO 

DELLE POLVERI durante le opere di 

demolizione valutata a metro cubo vuoto per 

piano della struttura demolita 

Sommano m³ 40,000 0,51 20,40 

Nr. 26 28.A05.E10.005 

RECINZIONE di cantiere realizzata con 

elementi prefabbricati di rete metallica e 

montanti tubolari zincati con altezza minima 

di 2,00 m, posati su idonei supporti in 

calcestruzzo, compreso montaggio in opera e 

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo 

sviluppo lineare (nolo per il primo mese) 

Sommano m 15,000 3,67 55,05 

Nr. 27 Arrotondamento 

Sommano n. 1,000 5,63 5,63 

L'importo totale è pari a Euro 29.500,00 

(diconsi Euro ventinovemila cinquecento/00) 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 
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R I E P I L O G O 

Lavori ......................................................................................................... 29.400,00 99,661% 

Sicurezza ................................................................................................... 100,00 0,339% 

TOTALE 29.500,00 
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